

SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy zhotovitele : 75 0405 21363 5 223

na realizaci stavby

Cyklistická stezka Sídliště svobody, Prostějov

– I. etapa

uzavřená dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Město Prostějov**
 Sídlo: **Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**
 Právní forma: **801 – obec**
 Zastoupeno: **starostou města Prostějova, panem Miroslavem Pišťákem**
 Ve věcech smluvních: **Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu
Prostějov**
 Ve věcech technických: **Luděk Svoboda, technický dozor**
 IČ: **00288659**
 DIČ: **CZ00288659**
 daňový režim: **plátce DPH**
 bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**
 č. účtu: **27-1505517309/0800**
 (dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **Skanska a.s.**
 Sídlo: **Líbalova 1/2348, Praha 4 – Chodov, PSČ 149 00**
 zapsán v obchodním rejstříku u **Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904, dne 10.12.2001**
 zastoupený: **Ing. Jiří Škubna – ředitel závodu Morava sever**
Ing. Jaromír Hájek – VN závodu Morava sever
Oba dva jednají na základě pověření
 osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických :
Ing. Arnold Rozehnal – stavbyvedoucí
 IČ: **26271303**
 DIČ: **CZ26271303**
 daňový režim: **plátce DPH**
 bankovní spojení: **Citibank a.s., Evropská 178, Praha 6, 166 40**
 č. účtu: **2038056703/2600**
 (dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

- 2.1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla, kterým se rozumí zhotovení stavby
 „Cyklistická stezka Sídliště svobody, Prostějov – I. etapa“

- 2.1.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.1.3. Rozsah stavby je vymezen projektovou dokumentací předanou Objednatelem Zhotoviteli. Tato projektová dokumentace je nedílnou součástí této smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“).
- 2.1.4. Pro stavbu je technická specifikace vymezena v projektové dokumentaci vypracované společností Atelier DPK, s.r.o., Brno
- 2.1.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými projektem, touto smlouvou, stavebním povolením, technickými podmínkami.
- 2.1.6. Mimo všechny shora definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
 - 2.1.6.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 2.1.6.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 2.1.6.3. vytýčení všech inženýrských sítí a oznámení zahájení prací správcům sítí před zahájením prací,
 - 2.1.6.4. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 2.1.6.5. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 2.1.6.6. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 2.1.6.7. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.1.6.8. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suť na skládku včetně zaplacení poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
 - 2.1.6.9. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu
 - 2.1.6.10. dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými ustanoveními (např.: zák. č. 513/1991 Sb., zák. č. 183/2006 Sb., vyhl. č. 268/2009 Sb., vyhl. č. 398/2009 Sb., vyhl. č. 499/2006 Sb., zák. č. 13/1997 Sb., vyhl. č. 104/1997 Sb., vyhl. č. 146/2008 Sb., zák. č. 309/2006 Sb., zák. č. 22/1997 Sb. a dalšími) a v souladu se všemi platnými ČSN,
 - 2.1.6.11. Dílo bude provedeno v souladu s Technickými podmínkami, které tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace zakázky

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Termín zahájení
 - 3.1.1. Termín zahájení stavby **12. 09. 2011**
 - 3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.
- 3.2. Termíny dokončení díla
 - 3.2.1. Termínem dokončení díla se rozumí den, v němž bude Objednateli doručeno písemné oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce a dodávky.
 - 3.2.2. Termín dokončení díla je **15. 11. 2011**
 - 3.2.3. O případném dřívějším ukončení díla je Zhotovitel povinen informovat Objednatele nejpozději 10 pracovních dní předem
 - 3.2.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůt k plnění a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
 - 3.2.5. Termíny dokončení jsou závislé na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodloužení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodloužení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě,

prodlužují se Termíny dokončení díla o dobu shodnou s dobou prodlení Objednatele v plnění jeho součinnosti.

- 3.2.6. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla nebo části díla dle harmonogramu delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele. Takovéto porušení povinností je důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele

3.3. Místo plnění:

- 3.3.1. Místem plnění je Sídliště svobody., Prostějov

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Objednatel se zavazuje zaplatit za provedení díla dle této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez rezervy a bez DPH	=2.498.353,- Kč
DPH	=499.671,- Kč
Cena celkem vč. DPH	=2.998.024,- Kč

4.2. Obsah ceny

- 4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH)
- 4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.
- 4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 4.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.
- 4.2.5. Veškeré náklady na manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou jsou zahrnuty v ceně díla. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí ceny díla bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele.
- 4.2.6. Cena za práce realizované subdodavateli nesmí převýšit 50% celkové ceny díla uvedené v odstavci 4.1.1. Za porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny díla.

4.3. Podmínky pro změnu ceny

- 4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze
- a) pokud po podpisu Smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění; V případě víceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o objektivně nepředvídatelné náklady a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

4.4. Způsob sjednání změny ceny

- 4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

- 4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.
- 4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a dále v souladu požadavky poskytovatele dotace, které se týkají předmětné akce (díla).
- 4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- 4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude objednatelům hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně.
- 5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se v uvedené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 5.2.3. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny.

5.3. Zádržné (pozastávka)

- 5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.
- 5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění poslední vady a nedodělku, které nebrání užívání díla.
- 5.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.

5.4. Lhůty splatnosti

- 5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 60 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

5.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

- 5.5.1 Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat
 - označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - identifikační údaje objednatele včetně DIČ
 - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
 - popis obsahu účetního dokladu
 - datum vystavení
 - datum splatnosti
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - výši ceny bez daně celkem
 - sazbu daně
 - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
 - cenu celkem včetně daně
 - podpis odpovědné osoby Zhotovitele

- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

6. MAJETKOVÉ SANKCE

- 6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů předání a převzetí dokončeného díla
 - 6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínům předání a převzetí dokončeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
 - 6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více než 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli souběžně další smluvní pokutu ve výši dalších 1% z celkové ceny díla za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.
 - 6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší než třicet dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
 - 6.1.4. Prodlení Zhotovitele proti Termínům stanoveným v harmonogramu (finančně platebním kalendáři) o více jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
- 6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
 - 6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
 - 6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
 - 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení s nástupem na odstraňování vady (vad).
 - 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
 - 6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla nebo že se jedná o vadu u které hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 6.4. Sankce za nevyklizení staveniště
 - 6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne předání a převzetí díla (nebude-li písemně dohodnuta jiná lhůta), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště.
- 6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
 - 6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.6. Rozsah prací prováděných subdodavatelsky
 - 6.6.1. Obě smluvní strany se dohodly, že rozsah prací provedených podzhotoviteli (subdodavateli) nesmí přesáhnout 50% z objemu stavebních nákladů akce (ceny díla) dle této Smlouvy.
 - 6.6.2. Za porušení povinnosti definované v odst. 6.6.1 je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny díla.

7. STAVENIŠTĚ

7.1. Předání a převzetí Staveniště

- 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetích osob nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení stavby dle článku 3. odst. 3.1., pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu písemného protokolu.

7.2. Vykližení staveniště

- 7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
- 7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklížení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. STAVEBNÍ DENÍK

8.1. Povinnost vést stavební deník

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb.).
- 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

8.2. Kontrolní dny

- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

9.1. Pokyny Objednatele

- 9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy.
- 9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 9.3.1. Pokud činností Zhotovitele v souvislosti s prováděním díla dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 10.1. Organizace předání díla
- 10.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 10.2. Protokol o předání a převzetí díla
- 10.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- 10.2.2. Obsahuje-li dílo vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků
- 10.2.3. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 10.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

11. ZÁRUKA ZA JAKOST

- 11.1. Odpovědnost za vady díla
- 11.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 11.1.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce **120 měsíců**. Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po dni předání bezvadného díla Objednateli.
- 11.1.3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 11.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 11.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatel uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
- 11.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednatel Zhotovitel.
- 11.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

12. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

12.1. Vlastnictví díla

- 12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

12.2. Nebezpečí škody na díle

- 12.2.1. Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 368 odstavec 2 obchodního zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatel.

13. POJIŠTĚNÍ DÍLA

13.1. Pojištění zhotovitele

- 13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli v den předání staveniště.
- 13.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.

14. VYŠŠÍ MOC

14.1. Definice vyšší moci

- 14.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
- 14.2.1. Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy.

15. ZMĚNA SMLOUVY

15.1. Forma změny Smlouvy

- 15.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatel a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 15.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.

16. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

16.1. Ostatní ujednání Smlouvy


- 16.1.1. Obě strany se zavazují neposkytovat text této Smlouvy, informace které získají při činnosti podle této Smlouvy, ani práva a závazky z této Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
- 16.1.2. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Obchodním zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 16.1.3. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody, která jí vznikla v důsledku porušení sankcionované povinnosti druhou smluvní stranou.
- 16.1.4. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude, na základě dohody smluvních stran, soud určený podle sídla Objednatele.
- 16.1.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 16.1.6. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
- 16.1.7. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 16.1.8. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 16.1.9. Smluvní strany po přečtení Smlouvy potvrzují, že obsahu Smlouvy porozuměly, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tisni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.
- 16.1.10. Na uvedenou akci bude použito prostředků z vnějších zdrojů, konkrétně ze SFDI, s názvem „Příspěvky z rozpočtu SFDI na výstavbu a údržbu cyklistických stezek“. Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky tohoto programu.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

1. Položkové rozpočty

V Prostějově dne 29.6.2011

Objednatel :




MĚSTSKÝ ÚŘAD
odbor rozvoje a investic
nám. T. G. Masaryka 130/14
796 01 PROSTĚJOV


V Olomouci dne 30.6.2011

Zhotovitel :

SKANSKA Skanska a.s.
Libalova 1/2348
149 00 Praha 4 - Chodov
0335



Ing. Jiří Škubna
ředitel závodu Morava sever
pověřená osoba



Ing. Jaromír Hájek
VN závodu Morava sever
pověřená osoba

Cyklistická stezka Sídliště Svobody, Prostějov - I. etapa

Souhrnný rozpočet

SO	Název stavebního objektu	Základ pro DPH	DPH	Celkem (Kč)
101	Cyklistická stezka - <u>uznatelné</u> náklady	906 683 Kč	181 337 Kč	1 088 020 Kč
101+405	Cyklistická stezka + Položení nové chráničky pro výhledové vedení sdělovacích kabelů - <u>neuznatelné</u> náklady	1 003 683 Kč	200 737 Kč	1 204 420 Kč
401	Přeložení + ochrana veřejného osvětlení, stožárů VO - <u>neuznatelné</u> náklady	111 725 Kč	22 345 Kč	134 070 Kč
404	Přeložení + ochrana vedení sdělovacího kabelu - <u>neuznatelné</u> náklady	215 544 Kč	43 109 Kč	258 653 Kč
801	Sadové úpravy - <u>neuznatelné</u> náklady	206 544 Kč	41 309 Kč	247 853 Kč
D1	Dodatek č. 1 - Nový vstup do MS - <u>neuznatelné</u> náklady	54 174 Kč	10 835 Kč	65 009 Kč
Celkem		2 498 353 Kč	499 671 Kč	2 998 024 Kč

Položkový rozpočet

Stavba :	001 Cyklistická stezka sídliště Svobody, Prostějov	Rozpočet: 1
Objekt :	101 Chodník pro MŠ	Dokumentace pro ÚS a ohlášení stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	mnozství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	999	Poplatky za skládky				
35	199000000R00	Poplatek za skládku suti	t	25,00	160,00	4 000,00
	Celkem za:	999 Poplatky za skládky				4 000,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
36	979080020R20	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 20 km	t	25,75	41,00	1 055,82
	Celkem za:	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 055,82

Položkový rozpočet

Stavba :	001 Cyklistická stezka sídliště Svobody, Prostějov	Rozpočet: 1
Objekt :	101 Chodník pro MŠ	Dokumentace pro ÚS a ohlášení stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
Zemní práce						
1	121112200U00	Sejmutí ornice ručně tř. 2 15cm-				
2	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3	m3	6,15	137,50	845,63
3	132111414U00	Rýha š 40cm hl 40cm ručně hor tř 1	m3	4,10	44,10	180,81
4	166101101R00	Přehození výkopku z hor. 1-4	m	2,50	13,80	34,50
5	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m3	4,50	59,00	265,50
6	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	41,00	3,00	123,00
7	182303111R00	Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině	m2	6,15	19,50	120,54
8	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	m2	41,00	5,90	241,90
	Celkem za	1 Zemní práce	kg	0,82	72,00	59,04
						1 870,92
Díl: 11						
Přípravné a přidružené práce						
9	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	25,00	19,60	490,00
10	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	25,00	12,60	315,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				
						805,00
Díl: 2						
Základy a zvláštní zakládání						
11	279321111R00	Železobeton základových zdí C 8/10 (B 10)	m3	1,00	1 166,00	1 166,00
12	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení	m2	4,00	220,00	880,00
13	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.	m2	4,00	85,00	340,00
14	279361221R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10216	t	0,23	900,00	210,60
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				
						2 596,60
Díl: 3						
Svislé a kompletní konstrukce						
15	348273911U00	Pant vratový pro plotový sloupek	kus	4,00	150,00	600,00
16	348273915U00	Doraz zámku pro plotový sloupek	kus	1,00	120,00	120,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
						720,00
Díl: 5						
Komunikace						
17	564801300U00	Podklad komunikací šterkodrti 15cm				
18	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 3 cm	m2	49,50	52,60	2 603,70
19	59245020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	45,00	129,80	5 841,00
	Celkem za	5 Komunikace	m2	47,25	112,50	5 315,63
						13 760,33
Díl: 91						
Doplňující práce na komunikaci						
20	916231212U00	Osaz chod bet stoj obruba-opěra bet				
21	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m	30,00	93,20	2 796,00
22	59217410	Obrubník chodníkový GRANITOID ABO 100/10/25 II nat	m3	1,20	1 170,00	1 404,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci	kus	34,00	55,80	1 897,20
						6 097,20
Díl: 96						
Bourání konstrukcí						
23	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. těžené tl. 20 cm	m2	41,00	65,00	2 665,00
24	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	41,00	40,40	1 656,40
25	113108442R00	Rozrytí krytu, kamenivo bez zhut., se živič. pojivem	m2	41,00	14,00	574,00
26	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových	m	42,00	41,80	1 755,60
27	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00	1 562,00	1 562,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
						8 213,00
Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						
28	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	33,01	25,00	825,16
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
						825,16
Díl: 767						
Konstrukce zámečnické						
29	767914110R00	Montáž oplocení rámového H do 1,0 m				
30	767914810R00	Demontáž oplocení rámového H do 1 m	m	2,50	500,00	1 250,00
31	767920220R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochý do 4 m2	m	2,50	300,00	750,00
32	767920820R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2	kus	1,00	900,00	900,00
33	55346338	Branka ocelová s ocelovými sloupky 150x250 cm	kus	1,00	300,00	300,00
34	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	kus	1,00	11 000,00	11 000,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické	t	0,07	450,00	30,15
						14 230,15

Cyklistická stezka Sídliště Svobody, Prostějov - I. etapa

Rozpočet SO 801 Sadové úpravy - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Položka č.	Popis	m.j.	počet m.j.	cena jedn.	Celkem Kč
Montáž:					
800-1	Zemní práce				
18130-1112	Rozproštění ornice do 500m2 tl. do 150mm	m2	149	1,00	149,00
823-1-Plochy a úpravy území					
18200-1111	Plošná úprava terénu do 100mm-připrava pro výsadby v rovině	m2	149	7,90	1 177,10
18310-1221	Hlub.jamek pro výs.vzrostlých stromů obj.do 1m3 se 50%vým.půdy	ks	27	412,60	11 140,20
18410-2115	Výsadba dřevin s bařem prům. do 60cm se zalitím	ks	27	504,40	13 618,80
18310-1111	Hlub.jamek pro výsad.keřů a trvalek-obj.do 0,01m3 bez výměny půdy	ks	610	13,70	8 357,00
18410-2111	Výsadba keřů s bařem prům. do 20cm se zalitím	ks	610	22,90	13 969,00
18492-1093	Mulčování vysazených rostlin tl.100mm	m2	149	33,00	4 917,00
18580-2114	Hnojení půdy um. hnojivem s rozdělením k rostlinám -stromy 50g/1strom	t	0,0013	18 340,00	23,84
18490-1112	Osazení kůlů do 3m	ks	81	67,40	5 459,40
18450-1111	Zhotovení obalu kmene z juty 1 vrstva	m2	27	26,60	718,20
18585-1111	Dovoz vody pro závluku do 6km	m3	2,7	320,90	866,43
Specifikace-ostatní materiál:					
1	Juta				60 395,97
2	mulčovací kůra	m2	27	41,30	1 115,10
3	Kůly 3,0 m	m3	14,9	623,60	9 291,64
4	Úvazek pružný	ks	81	59,60	4 827,60
5	Tablety Silvamix 10g	bm	40,5	4,60	186,30
6	humozní substrát na 50% výměnu půdy u stromů	ks	135	0,91	122,85
7	Voda pro závluku	m3	7	898,70	6 290,90
		m3	2,7	45,80	123,66
Specifikace-Rostliny:					
1	Prus calleryana "Chanticlever" obv.km.16-18 cm				21 958,05
2	Spiraea buimalda"Anthony Waterer" 40 cm	ks	27	3 626,00	97 902,00
		ks	610	32,10	19 581,00
Přesun hmot:					
99823-1311	Přesun hmot pro sad.-kraj.úpravy do 5km	t	19	353,00	6 707,00
Celkem(bez DPH)					
206 544,02 Kč					
DPH-20%					
41 308,80 Kč					
Celkem(s DPH)					
247 852,83 Kč					
Pozn.:					
Rozpočet kácení dřevin je řešen v rámci rozpočtu SO 101.					
Rozpočet zatravnění je řešen v rámci rozpočtu SO 101.					

16	220 300911	Montáž zářezových svorkovnic	4 ks	35,1 Kč	140,40 Kč
17	220 300902	Montáž držáku zářezových svorkovnic	1 ks	36,0 Kč	36,00 Kč
18	220 270212	Vodič U 2 x 0,5 do rozvaděčů (ranžír)	120 m	11,7 Kč	1 404,00 Kč
19	220 111502	Číslování 2 stranné pro 100 žil	4 ks	243,0 Kč	972,00 Kč
20	220 111501	Číslování rozvodné skříňe	4 ks	126,0 Kč	504,00 Kč
21	220 111761	Svorka uzemňovací (mont. vč. materiálu)	1 ks	66,6 Kč	66,60 Kč
22	220 111721	Tyč uzemňovací (mont. vč. materiálu)	1 ks	603,0 Kč	603,00 Kč
23	220 111765	Změření zemního odporu	1 ks	29,7 Kč	29,70 Kč
24	KEV.000.8750	CY 6H	40 m	6,0 Kč	240,00 Kč
25	220 111876	Uzem.kabelových skříní (mont. vč. materiálu)	1 ks	441,0 Kč	441,00 Kč
26	220 270325	Vodič y trubkovodu CY 6	40 m	18,0 Kč	720,00 Kč
27	220 300002	Forma kabelová do délky 0,5 m na kabelu do 10x2	1 ks	126,0 Kč	126,00 Kč
28		Revize stávajícího účastnického rozvaděče	4 hod	225,0 Kč	900,00 Kč
29		Práce spojené s napojením stáv. rozvodů z UR 58/4 (VTA,)	8 hod	315,0 Kč	2 520,00 Kč
30	220 070307	Spojka rozdělovací 0,5mmCu pro 140 žil	1 ks	1 998,0 Kč	1 998,00 Kč
31	220 071201	Vypichování žil z kabelu do 100P při max. 10 vypich.pár	7 ks	1 305,0 Kč	9 135,00 Kč
Celkem					

Slaboproudé dodávky

Islo položky	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	Detekční marker	16 ks	320,0 Kč	5 120,00 Kč
2	KAD.060.0030 TCEPKPFLE - 5 x 4 x 0,4	104 m	14,0 Kč	1 456,00 Kč
3	PC0093040 MIS 1B PO F1K2Z13 S 000 (rozv. do 100 párů, pod omí	1 ks	1 050,0 Kč	1 050,00 Kč
4	PC0097740 nosník LSA 10poz. (10 pozicový nosník 22mm)	1 ks	200,0 Kč	200,00 Kč
5	PC0097860 LSA+ spojovací (nerozpojovací svorkovnice) 10x2	2 ks	156,0 Kč	312,00 Kč
6	PC0097880 LSA+ rozpojovací svorkovnice 10x2	2 ks	190,0 Kč	380,00 Kč
7	PC0097900 LSA+ zemní svorkovnice	1 ks	250,0 Kč	250,00 Kč
8	XAGA XAGA 500-75/15-400	1 ks	6 100,0 Kč	6 100,00 Kč
9	KAGA BOTK-5L-160/42-200/50	7 ks	1 100,0 Kč	7 700,00 Kč
10	PC0097220 2x0,5 (ranžír 2x0,5mm)	120 ks	1,4 Kč	168,00 Kč
Celkem				

Sazba 19 proc.

Zpracoval: R.KAISLER kaisler@slaboproudy.cz

Dne: 13.12.2009 20:30:01

CYKLISTICKÁ STEZKA SÍDLIŠTĚ SVOBODY SO 404 Přeložení + ochrana vedení sdělovacího kabelu

Zemní práce při montážích, montáž + dodávka

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	460 010024	Vytyčení tratí kabel.ved.v zast.prostoru	0,8 km	9 396,0 Kč	7 516,80 Kč
2	460 030006	Sejmutí ornice do 15 cm zemina třídy 2	15,3 m3	198,0 Kč	3 029,40 Kč
3	460 030058	Vytrhání dlažby z malty dlaždice beton., zalité spáry	12 m2	44,1 Kč	529,20 Kč
4	460 030071	Bourání živých povrchů do 3-5 cm	8 m2	40,5 Kč	324,00 Kč
5	460 030081	Řezání spáry v asfaltu, betonu - do 5 cm	16 m	31,5 Kč	504,00 Kč
6	460 030092	Vytrhání obruby ležaté kladené do malty	8 m	27,0 Kč	216,00 Kč
7	460 080001	Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění	5,5 m3	1 629,0 Kč	8 959,50 Kč
8	460 120061	Odvoz zeminy	15,3 m3	144,0 Kč	2 203,20 Kč
9	460 120082	Skladování zeminy do 14 dnů	15,3 m3	144,0 Kč	2 203,20 Kč
10	460 300006	Hutnění zeminy, vrstva zeminy do 20 cm	15,3 m3	99,0 Kč	1 514,70 Kč
11	460 200164	Hloubení kabelové rýhy 35cm šir., 80cm hloub., zem. tř. 4	152 m	108,0 Kč	16 416,00 Kč
12	460 200884	Hloubení kabelové rýhy 80cm šir., 120cm hloub., zem. tř. 4	55 m	360,0 Kč	19 800,00 Kč
13		Reflexní stuha	207 m	18,9 Kč	3 912,30 Kč
14		Zřízení a demontáž přechodové lávky	2 ks	1 620,0 Kč	3 240,00 Kč
15	460 420372	Zř.kab.lože, kop.pís., tl.zás.vrst.10cm, cih.napříč, š.35cm	152 m	38,7 Kč	5 882,40 Kč
16	460 420501	Křížovatka se silovým kabelem	6 ks	234,0 Kč	1 404,00 Kč
17	460 490012	Krytí kab.fólie výstražné z PVC, šířka 33 cm	152 m	13,5 Kč	2 052,00 Kč
18		Doprava písku na stavbu	8 m2	405,0 Kč	3 240,00 Kč
19	460 260001	Zatažení lana do kanálku nebo tvárnice trasy	110 m	54,0 Kč	5 940,00 Kč
20	460 510022	Kabelový prostup z KOPODUR rour, světlost do 15.0cm	110 m	135,0 Kč	14 850,00 Kč
21	460 510223	Kab.kanál, prefab.bet.žlab, asfalt, TK2(23x18.5/13x13cm)	55 m	180,0 Kč	9 900,00 Kč
22	220 060391	Zaslepení neobsazeného otvoru kabelovodu	12 ks	50,4 Kč	604,80 Kč
23	220 060411	Tlakové utěsnění konce- kabelovod z plastu	12 ks	153,0 Kč	1 836,00 Kč
24	460 560164	Ruční zához kab.rýhy, šíř.35cm, hloub.80cm, zemina třídy 4	152 m	24,3 Kč	3 693,60 Kč
25	460 560884	Ruční zához kab.rýhy, šíř.80cm, hloub.120cm, zem. třídy 4	55 m	81,0 Kč	4 455,00 Kč
26	460 620001	Položení drnu	120 m2	8,1 Kč	972,00 Kč
27	460 620006	Oseřít povrchu travou	120 m2	8,1 Kč	972,00 Kč
28	460 620014	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině, zem. třídy 4	207 m2	23,4 Kč	4 843,80 Kč
29	460 620021	Provizorní položení obrubníku	8 m	18,0 Kč	144,00 Kč
30		Obstarání mapových podkladů inženýr. sítí	12 hod	243,0 Kč	2 916,00 Kč
31		Vytyčení stáv. sítí	12 hod	243,0 Kč	2 916,00 Kč
32		Dozor správců dotčených sítí	8 hod	243,0 Kč	1 944,00 Kč
33		Zakreslení skutečného stavu	1 hod	600,0 Kč	600,00 Kč
		Celkem			

Slaboproudé montáže

Číslo položky	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
220 060805	Příprava trubky HDPE do pr. 75mm podél výkopu	42 m	10,8 Kč	453,60 Kč
220 060810	Trubka HDPE do pr. 75mm volně uložená	42 m	18,0 Kč	756,00 Kč
220 060820	Vyzvižení trubky HDPE do pr.75mm z výkopu	42 m	25,2 Kč	1 058,40 Kč
220 060301	Přistavení a příprava kabel.bubnu do 100 žil	1 ks	216,0 Kč	216,00 Kč
220 060312	Přeměření izolačního stavu kabel závlačný 20žil	1 ks	126,0 Kč	126,00 Kč
220 061151	Úložný kabel volně uložený-0,4 a 0,6 TCEPKPFLE do 100)	92 m	13,0 Kč	1 196,00 Kč
220 060741	Kab.závl.TCEPKPFLE s jádr.0,4, 0,6mm-ruční.zatahov.do 1	12 m	19,8 Kč	237,60 Kč
220 110341	Objímka kabelová značkovací	2 ks	72,0 Kč	144,00 Kč
220 110346	Štítek kabelový	2 ks	23,4 Kč	46,80 Kč
220 111431	Stejnoseměrná měření na míst.kabelu (vš. z nahr. dělicí spoj	90 pa	44,1 Kč	3 969,00 Kč
220 111431	Sřídavá měření na míst.kabelu (vš. z nahr. dělicí spojky a c	90 pa	108,0 Kč	9 720,00 Kč
220 111503	Přepojení kabelu za provozu (vš. z nahr. dělicí spojky a od	90 pár	126,0 Kč	11 340,00 Kč
220 060825	Montáž detekčního markeru	16 ks	135,0 Kč	2 160,00 Kč
220 260356	Skříň MIS1, MRK, KS1 zasekání, cihly pálené	1 ks	657,0 Kč	657,00 Kč
220 110641	Závěrečné práce ve skříni MRK, MIS(SIS)1	1 ks	198,0 Kč	198,00 Kč

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Stavba :		E002 C.2.CYKLISTICKÁ STEZKA SÍDLIŠTĚ SVOBODY		Rozpočet:		
Objekt :		SO 401 SO 401 Přeložení + ochrana veřejného osvět				
48	460510021V01	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm včetně chráničky	m	40,00	132,80	5 312,00
49	460510201RT1	Žlab kabelový prefabrikovaný , neasfaltovaný včetně dodávky žlabu a poklopu	m	44,00	110,90	4 879,60
50	460560163RT1	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	74,00	52,90	3 914,60
51	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	4,00	84,40	337,60
52	46060000300	Poplatek za skládku	M3	4,00	193,60	774,40
53	460620013RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 ruční vyrovnání a zhutnění	m2	74,00	23,10	1 709,40
54	58344197	Štěrkodrtě frakce 0-63 A	T	2,00	242,00	484,00
Celkem za		M46 Zemní práce při montážích				53 134,38

Položkový rozpočet

Stavba : E002 C.2.CYKLISTICKA STEZKA SÍDLIŠTĚ SVOBODY
 Objekt : SO 401 SO 401 Přeložení + ochrana veřejného osvětlení

Rozpočet:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M21		Elektromontáže				
1	210100251R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2	MJ			
2	210100252R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2	kus	2,00	77,00	154,00
3	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	2,00	125,00	250,00
4	210120001R00	Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A	kus	8,00	87,50	700,00
5	210202011R00	Svítilno výbojkové na výložník	kus	3,00	54,20	162,60
6	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m včetně nákladů na autojeřáb	kus	3,00	248,20	744,60
8	210204012RS2	Demontáž stožáru včetně nákladů na autojeřáb	kus	2,00	2 208,80	4 417,60
9	210204103RS2	Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg včetně nákladů na montážní plošinu	kus	1,00	1 100,00	1 100,00
10	210204104RS2	Výložník ocelový 1ramenný nad 35 kg včetně nákladů na montážní plošinu-demontáž	kus	3,00	594,00	1 782,00
11	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	1,00	297,40	297,40
12	210204202R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 2 okruhy	kus	1,00	306,20	306,20
13	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	kus	1,00	317,70	317,70
14	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, ald/	m	40,00	27,50	1 100,00
15	210810013R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený	kus	6,00	56,50	339,00
16	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	40,00	15,40	616,00
17	210901070R00	Kabel silový AYKY 1kV 4 x 25 mm2 volně uložený	m	32,00	11,50	368,00
18	15615235	DRAT POZINK MEK 11343 D10.00M	m	14,00	15,40	215,60
19	316 -Amako	STOŽAR OSVĚTLOVACÍ 6 metrů nad zemí pro osvětlení přechodu	KG	26,00	26,10	678,60
20	316-01	Výložník 2 metry -pozinková oprava	KUS	1,00	5 029,20	5 029,20
21	316-	Atypický výložník s objímkou pro osazení na sloup	kus	1,00	1 211,70	1 211,70
22	316-	Osvětlovací stožár výška 10metrů nad zemí včetně palice - laminátová šedá	KUS	1,00	1 980,00	1 980,00
23	316-	Výložníkem délka vyložení 2 metry	KUS	1,00	8 379,40	8 379,40
24	34111032	KABEL SIL CYKY-J 3X1,5	KUS	1,00	1 211,80	1 211,80
25	34111076	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2	M	32,00	9,90	316,80
26	345--0002	ELEKTROVÝZBROJ -dva okruhy	m	40,00	82,90	3 316,00
27	34523415	VLOŽKA POJ E27 2410 6A NORMA	KUS	2,00	515,80	1 031,60
28	347-	VÝBOJKA metalhalogenidová 250W	KUS	4,00	9,90	39,60
29	34760510	VÝBOJKA SODIKOVÁ 150W E40	KUS	2,00	628,30	1 256,60
30	348--1	SVÍTLIDLO osvětlení přechodu 250W IP 65	KUS	1,00	285,60	285,60
31	348-	SVÍTLIDLO VÝBOJKOVÉ - 150W, IP 65,	KUS	2,00	4 379,80	8 759,60
32	35441895	SVORKA PŘIPOJ SP1 D6-12MM FEZ	KUS	1,00	2 629,40	2 629,40
33	35441996	SVORKA VODOV SR 03 VOD D6-12	KUS	2,00	8,80	17,60
34	035 00	MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM	KUS	4,00	26,20	104,80
35	140 00	NOSNÝ MATERIÁL CELKEM	CELKEM	1,00		
36	141 R00	Přirážka za podružný materiál m21	CELKEM	466,00		12 870,70
37	204 00	Podíl přidružených výkonů	%	466,00		36 248,30
38	900 00	Nezmenitelné práce +včetně přeložení stáv. kabelů + vytýčení stav. podzemních sítí	PROC	658,53		
39	901 00	REVIZE	HOD	26,00	170,70	4 438,20
40	911 00	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HOD	15,00	232,30	3 484,50
Celkem za M21 Elektromontáže		soubor		1,00	1 548,80	1 548,80
						58 590,50
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
41	460010023R00	Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu				
42	460050713R00	Jáma pro protlak	km	0,09	859,80	77,38
43	460100003RT1	Pouzdrový základ 300x1500 mm mimo osu trasy kompletní zhot.pouzdrového základu	m3	8,00	719,80	5 758,40
44	460120002R00	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4	kus	3,00	924,00	2 772,00
45	460200163R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	kus	8,00	188,30	1 506,40
46	460300201R00	Protlačení otvoru strojně do D150 mm řízený protlak	m	74,00	91,50	6 771,00
47	460490012RT1	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	10,00	1 821,60	18 216,00
						621,60

Položkový rozpočet

Stavba :	D028 Cyklistická stezka Sídliště Svobody, Prostějov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 101, SO 405 Cyklostezka Sídliště Svobody	1.etapa- neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		P4:3				
		C9a:1		3,00		
		C9b:1		1,00		
		IP6:2		1,00		
		B29:1		2,00		
49	915711111	Vodorovné značení stříkané barvou dělicích čar š 120 mm	m	1,00		
		V4:73,0		223,00	10,60	2 363,80
		V4:118,0		73,00		
		V6a:35,0-3,0		118,00		
				32,00		
50	915721111	Vodorovné značení stříkané barvou stopčar, zeber, šipek, nápisů nebo přechodů	m2	24,00	88,00	2 112,00
		V6a P4:1,5*(12-2)		15,00		
		V7:18,0-9,0		9,00		
51	915791111	Předznačení pro vodorovné značení dělicích čar nebo vodicích proužků	m	223,00	0,88	196,2
52	915791112	Předznačení pro vodorovné značení stopčar, zeber, šipek, nápisů nebo přechodů	m2	24,00		
53	917762111RT7	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	99,00	168,10	16 641,90
		104,0-5,0		99,00		
54	917862111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25	m	445,00	143,60	63 902,00
		1150,0-705,0		445,00		
55	917862111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	24,00	168,10	4 034,40
56	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	19,98	1 170,00	23 376,60
		ABO 15-25:24,0*0,07		1,68		
		ABO 15-25 ležatý:(104,0-5,0)*0,05		4,95		
		ABO 10-25:(1150,0-705,0)*0,03		13,35		
57	404440040.R	značka dopravní svislá reflexní obecně dle PD dopravního značení	kus	7,00	491,00	3 437,00
		11-4		7,00		
58	404440041	Sloupek pro DZ komplet		7,00		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci	kus	7,00	244,60	1 712,20
Díl:	96	Bourání konstrukcí				132 296,14
59	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	6,08	952,00	5 783,40
		27,0*0,15*1,5		6,08		
60	966006211R00	Odstranění doprav. značek ze sloupů nebo konzol	kus	1,00	21,00	21,00
		A11:1		1,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				5 804,40
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				741,17
61	998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	741,17	1,00	741,17
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				741,17
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				616,50
62	460490012RT1	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, šířka 33 cm fólie PVC	m	411,00	1,50	616,50
		šířka 33 cm				
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				616,50
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				8 278,02
63	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	470,34	17,60	8 278,02
64	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9 406,84	5,00	47 034,20
65	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	470,34	50,00	23 517,10
66	979999996R00	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	t	470,34	130,00	61 144,46
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				139 973,78

Položkový rozpočet

Stavba :	D028 Cyklistická stezka Sídliště Svobody, Prostějov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 101, SO 405 Cyklostezka Sídliště Svobody	1.etapa- neuznatelné náklady

P.C.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
26	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním 51,0	m3	51,00	44,00	2 244,00
27	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině		51,00		
28	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	464,00	5,92	2 746,88
29	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	1 461,00	7,20	10 519,20
30	185802112R00	Hnojení kompostem nebo hnojem v rovině	m2	464,00	14,50	6 728,00
31	185001001	Výšková úprava stávajících šachet	t	0,12	355,00	42,60
32	00572400	Směs travní parková I. sídlištní PROFI	kpl	7,00	920,00	6 440,00
33	10311100	Rašelina zahradní a kompostová třídy I VL 464,0*0,1	kg	15,00	72,00	1 080,00
			m3	46,40	882,00	40 924,80
34	14211119	Trubka bezešvá hladká 11353.0 D 152x6,3 mm		46,40		
			m	9,00	144,00	1 296,00
Celkem za		1 Zemní práce				1 296,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				285 992,28
35	274313611R00	Beton základových pasů prostý B 20 (C 16/20) 0,9*0,3*39,0	m3	10,53	1 349,10	14 206,02
				10,53		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				14 206,02
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 159,00
36	311271151R00	Zdivo nosné z tvárcí betonových 0,15*1,5*39,0	m3	8,78	360,00	3 159,00
				8,78		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				3 159,00
Díl: 5		Komunikace				211 728,40
37	561291111R00	Zpevnění ploch štěrkopísk. stab. cement. SPC 250 2.4:9,60	m3	9,60	900,00	8 640,00
				9,60		
38	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm 2.3:589,0 2.4:48,0	m2	637,00	52,60	33 506,20
				589,00		
				48,00		
39	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm 2.3:589,0-23,0	m2	566,00	129,80	73 466,80
				566,00		
40	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm 2.4:48,0	m2	48,00	139,80	6 710,40
				48,00		
41	59245020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní 2.3:(589,0-23,0)*1,01	m2	571,66	136,50	78 031,59
				571,66		
42	59245030	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní 2.4:48,0*1,01	m2	48,48	234,60	11 373,41
				48,48		
Celkem za		5 Komunikace				211 728,40
Díl: 8		Trubní vedení				84 000,00
43	894812232U00	Šachta PP DN425 roura korug				
44	899623121R00	Obetonování potrubí betonem B 7,5	kus	14,00	6 000,00	84 000,00
		obetonování chráničky KOPODUR:425,0*0,1	m3	42,50	1 165,60	49 538,00
				42,50		
45	894001001ZA	Chránička DN150mm				
46	899ZA01	Výšková úprava vstupu vodovod.šachty	m	425,00	60,30	25 627,50
47	899ZA02	Výšková úprava vstupu vodovod.šachty	kpl	1,00	25 000,00	25 000,00
			kpl	1,00	25 000,00	25 000,00
Celkem za		8 Trubní vedení				25 000,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				209 165,50
48	914001111	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky, sloupy, konzoly nebo objekty Nové D.Z:	kus	15,00	968,00	14 520,00
		P4:2				
		IP11a:3		2,00		
		IP7:2		3,00		
		Mezisoučet		2,00		
		Přesun stávajících D.Z:		7,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	D028 Cyklistická stezka Sídliště Svobody, Prostějov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 101, SO 405 Cyklostezka Sídliště Svobody	1.etapa- neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111111111000	Archeologický průzkum cena pouze odhadem:1	kpl	1,00		
2	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm		1,00		
3	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	24,00	423,00	10 152,00
4	113105111R00	Rozebrání dlažeb z lomového kamene na sucho	kus	24,00	375,00	9 000,00
5	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	234,00	46,40	10 857,60
6	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.těžené tl.20 cm chodník:46,0	m2	190,00	17,80	3 382,00
				46,00	65,00	2 990,00
7	113107113R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.těžené tl.30 cm komunikace:330,0	m2	330,00	35,00	11 550,00
				330,00		
8	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm chodník:46,0	m2	46,00	41,00	1 886,00
				46,00		
9	113107143R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm komunikace:330,0	m2	330,00	82,00	27 060,00
				330,00		
10	113201112U00	Vytrhání obruba silniční ležatá 40,0	m	40,00	42,00	1 680,00
				40,00		
11	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých 28,0+25,0	m	53,00	42,00	2 226,00
				53,00		
12	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	358,00	18,00	6 444,00
13	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 1461,0*0,1	m3	146,10	26,00	3 798,60
				146,10		
14	122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3 114,0-103,0	m3	11,00	34,00	374,00
				11,00		
15	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 (114,0-103,0)*0,15	m3	1,65	12,00	19,80
				1,65		
16	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 425,0*0,5*0,3	m3	63,75	585,00	37 293,75
				63,75		
17	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 63,75*0,15	m3	9,56	75,00	717,19
				9,56		
18	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 0,6*0,6*1,2*14	m3	6,05	526,00	3 181,25
				6,05		
19	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 6,048*0,15	m3	0,91	66,00	59,88
				0,91		
20	141701101R00	Protlačení trub do DN 200 mm v hor.1 - 4	m	9,00	2 300,00	20 700,00
21	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	6,05	38,30	231,64
22	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 51,0	m3	70,00	18,10	1 267,00
				51,00		
				19,00		
23	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 1461,0*0,1	m3	167,90	70,00	11 752,86
				146,10		
				63,75		
				6,048		
				114,0-103,0		
				-19,0+11,0		
				-51,0		
24	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 167,898*10	m3	1 678,98	1,00	1 678,98
				1 678,98		
25	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku 167,898	m3	167,90	272,00	45 668,26
				167,90		

Položkový rozpočet

Stavba : D028 Cyklistická stezka Prostějov
 Objekt : SO 101 Cyklostezka Sídliště Svobody

Rozpočet: 1
 1.etapa- uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
19	915721111	Vodorovné značení stříkané barvou stopčar, zeber, šípek, nápisů nebo přechodů V6a P4:1,5*2 V7:9,0 V8:3,0 V14:1,5*20,0 V14:2,0*1,5 Zvýraznění asfalt. povrchu červenou barvou:360	m2	408,00 3,00 9,00 3,00 30,00 3,00	88,00	35 904,00
20	915729111R00	Příplatek za reflexní úpravu stopčar, zeber atd.	m2	360,00		633,60
21	915791111	Předznačení pro vodorovné značení dělicích čar nebo vodicích proužků	m	379,00	0,88	333,52
22	915791112	Předznačení pro vodorovné značení stopčar, zeber, šípek, nápisů nebo přechodů V6a P4:1,5*2 V7:9,0 V8:3,0 V14:1,5*20,0 V14:2,0*1,5	m2	48,00 3,00 9,00 3,00 30,00	1,76	84,48
23	917762111RT7	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	5,00	168,10	840,50
24	917862111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25	m	705,00	143,60	101 238,00
25	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 ABO 15-25 ležatý:5,0*0,05 ABO 10-25:705,0*0,03	m3	21,40 0,25 21,15	1 170,00	25 038,00
26	404440040.R	značka dopravní svislá reflexní obecně dle PD dopravního značení	kus	4,00	628,30	2 513,20
27	404440041	Sloupek pro DZ komplet	kus	4,00	244,60	978,40
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				175 643,90
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
28	998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	1 919,67	1,00	1 919,67
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				1 919,67

Položkový rozpočet

Stavba :	D028 Cyklistická stezka Prostějov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 101 Cyklostezka Sídliště Svobody	1.etapa- uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
Zemní práce						
1	122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3	m3	333,00	33,40	11 122,20
		103,0		103,00		
		230,0		230,00		
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	49,95	11,60	579,42
		103,0*0,15		15,45		
		230,0*0,15		34,50		
3	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	322,00	70,00	22 540,00
		103,0		103,00		
		230,0		230,00		
		-11,0		-11,00		
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	3 220,00	1,00	3 220,00
		322,0*10		3 220,00		
5	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	322,00	272,00	87 584,00
		322,0		322,00		
Celkem za 1 Zemní práce						125 045,62
Díl: 5						
Komunikace						
6	561291111R00	Zpevnění ploch štěrkopísk. stab. cement. SPC 250	m3	48,40	900,00	43 560,00
		2.2:48,40		48,40		
7	564261111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	1 150,00	62,50	71 875,00
8	564851111R00	Podklad ze štěrkorutní po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	242,00	52,60	12 729,20
		2.2:242,0		242,00		
9	564851114R00	Podklad ze štěrkorutní po zhuštění tloušťky 18 cm	m2	941,00	63,10	59 377,10
		2.1:941,0		941,00		
10	565131121R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř. 2 do 3 m, tl.5 cm	m2	941,00	162,80	153 194,80
		2.1:941,0		941,00		
11	565161121R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.2 do 3 m, tl.8 cm	m2	242,00	260,50	63 041,00
12	573111111R00	Postřik živičný infiltr. + posyp, asfalt. 0,60kg/m2	m2	242,00	15,00	3 630,00
		2.2:242,0		242,00		
13	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 183,00	13,20	15 615,60
		2.1:941,0		941,00		
		2.2:242,0		242,00		
14	576331111R00	Koberec asfaltový z kam. těžného do 3 m, 4 cm	m2	1 183,00	144,30	170 706,90
		2.1:941,0		941,00		
		2.2:242,0		242,00		
15	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dř. tl. 3 cm	m2	23,00	129,80	2 985,40
		2.3:23,0		23,00		
16	59245020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	23,23	316,80	7 359,26
		2.3:23,0*1,01		23,23		
				23,23		
Celkem za 5 Komunikace						604 074,26
Díl: 91						
Doplňující práce na komunikaci						
17	914001111	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky, sloupky, konzoly nebo objekty	kus	4,00	968,00	3 872,00
		Nové D.Z:				
		C8a:2		2,00		
		C8b:1		1,00		
		C10a:1		1,00		
		Mezlsoučet		4,00		
18	915711111	Vodorovně značení stříkané barvou dělicích čar š 120 mm	m	397,00	10,60	4 208,20
		V2a:394,0		394,00		
		V6a:3,0		3,00		

Dodatek č. 1

na realizaci investiční akce

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 75 0405 21363 5 223

„Cyklistická stezka Sídliště svobody, Prostějov

– I. etapa“

ODDÍL 1 - SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Město Prostějov**
Sídlo: **Nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**
Právní forma: **801 – obec**
Zastoupeno: **starostou města Prostějova, panem Miroslavem Pišlákem**
Ve věcech smluvních: **Antonín Zajiček, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Prostějov**
Ve věcech technických: **Luděk Svoboda, pracovník Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Prostějov**
IČ: **00288659**
DIČ: **CZ00288659**
daňový režim: **plátce DPH**
bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**
č. účtu: **27-1505517309/0800**
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **Skanska a.s.**
se sídlem Praha 4, Chodov, Líbalova 1/2348, PSČ 149 00
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 15904
zastoupený: **Ing. Jiřím Škubnou, ředitelem závodu Morava sever**
Ing. Jaromírem Hájkem, VN závodu Morava sever
Oba dva jednající na základě pověření
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:
Ing. Jaromír Hájek, VN závodu Morava sever
Ing. Arnold Rozehnal, stavbyvedoucí
IČ: **262 713 03**
DIČ: **CZ 262 713 03**
daňový režim: **plátce DPH**
bankovní spojení: **Citibank a.s., Evropská 178, 166 40 Praha 6**
č. účtu: **2038056703/2600**
(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se v souladu s článkem 15 Smlouvy č. 75 0405 21363 5 223 ze dne 30.6.2011 dohodly na následujících změnách původní Smlouvy a uzavírají následující Dodatek č. 1:

I.

V souladu s článkem 4, odst. 4.3 a odst. 4.4.

Zástupci smluvních stran se dohodli na úpravě plnění předmětu smlouvy a to následujícím způsobem:

Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Jedná se o práce, které vyplývají z požadavku objednatele, jež nebyl zahrnut v předmětu základní smlouvy o dílo. Zhotovitel tento požadavek ze strany objednatele bere na vědomí a zavazuje se k jeho plnění.

ODDÍL 4 – CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

Oddíl 4 – Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 4. 1. 1 se mění :

Smluvní strany se dohodli na úpravu ceny díla následujícím způsobem.

Cena dle smlouvy o dílo	2.498.353,- Kč
Vícepráce bez DPH	2 000,- Kč
Nová cena za celé dílo bez DPH.....	2 500 353,- Kč
Nová cena za celé dílo s DPH	3 000 423,60 Kč

II.

ODDÍL 16 – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Oddíl 16 – Ostatní ujednání, odst. 16. 1. se doplňuje o nové body 16. 1. 11 a 16. 1. 12 :

16. 1. 11

Zhotovitel je povinen uvádět v informačních a dalších materiálech k akci financované z dotačních prostředků, že akce je financována případně spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Současně s touto informací bude u těchto materiálů uváděno logo poskytovatele dotace.

16. 1. 12

Poskytovatel dotace SFDI je oprávněn v souvislosti s prováděnou kontrolou na předmětné akci zjišťovat u zhotovitele veškeré údaje nezbytné pro tuto kontrolu. Poskytovatel dotace má právo na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro tuto kontrolu u zhotovitele. Toto ujednání se týká výlučně práva kontroly poskytovatele. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny

IV.

1. Tento Dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. 75 0405 21363 5 223 uzavřené mezi objednatelem město Prostějov a zhotovitelem Skanska a.s.

2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.

3. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 1 potvrzují, že obsahu Dodatku č. 1 porozuměly, že Dodatek č. 1 vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

V Prostějově dne: 20. 10. 2011


V Olomouci dne 20. 10. 2011


Za objednatele: 2. 10. 2011

Za zhotovitele:


MĚSTSKÝ ÚŘAD
odbor rozvoje investic
nám. T. G. Masaryka 130/14
796 01 PROSTĚJOV

SKANSKA Skanska a.s.
Liběšova 1/2348
149 00 Praha 4 - Chodov


Ing. Antonín Zajíček
vedoucí


Ing. Jiří Škubna
ředitel závodu Morava sever

Odboru rozvoje investic
MěÚ Prostějov


Ing. Jaromír Hájek
VN závodu Morava sever

ROZPOČET

Stavba: Cyklistická stezka Sídliště Svobody, Prostějov - I. etapa
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:

JKSO:
EČO:
Zpracoval:
Datum: 20.10.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV		doplňky konstrukci				
1	914001111	Výroba sazení a montáž svislých dopravních značek	s	2,000	1 000,00	2 000,00
<u>Celkem bez DPH</u>						<u>2 000,00</u>

