

Projekt regenerace sídliště Šárka v Prostějově

Předběžný rozpočet výstavby - REKAPITULACE ETAP STAVBY

ETAPA 1	název	celkem
1	Inž. sítě - přeložky elektro	266 049 Kč
2	Inž. sítě - plyn	10 815 Kč
3	Inž. sítě - vodovod	6 412 Kč
4	Inž. sítě - kanalizace splašková	51 500 Kč
5	Inž. sítě - kanalizace dešťová - odvodnění komunikace, zpevněných ploch	3 905 863 Kč
6	Inž. sítě - veřejné osvětlení	931 661 Kč
7	Inž. sítě - telefon + kabelové rozvody	0 Kč
8	Komunikace asfaltové	5 443 293 Kč
9	Chodník a pochůzná plochy	2 688 794 Kč
10	Parkovací stání a chodníkové přejezdy	1 355 068 Kč
11	Zeleň a hřiště	1 901 153 Kč
12	Likvidace odpadů od dodávek a subdodávek	30 000 Kč
13	Projektové a zajišťovací práce	1 150 000 Kč
14	Stavby ostatní	419 210 Kč
15	Mobiliář	386 100 Kč
		celkem 18 545 918 Kč
ETAPA 2	název	celkem
1	Inž. sítě - přeložky elektro	139 462 Kč
2	Inž. sítě - plyn	5 408 Kč
3	Inž. sítě - vodovod	5 099 Kč
4	Inž. sítě - kanalizace splašková	51 500 Kč
5	Inž. sítě - kanalizace dešťová - odvodnění komunikace, zpevněných ploch	2 190 965 Kč
6	Inž. sítě - veřejné osvětlení	870 453 Kč
7	Inž. sítě - telefon + kabelové rozvody	0 Kč
8	Komunikace asfaltové	3 261 495 Kč
9	Chodník a pochůzná plochy	2 329 397 Kč
10	Parkovací stání a chodníkové přejezdy	888 066 Kč
11	Zeleň a hřiště	1 578 153 Kč
12	Likvidace odpadů od dodávek a subdodávek	20 000 Kč
13	Projektové a zajišťovací práce	1 150 000 Kč
14	Stavby ostatní	184 628 Kč
15	Mobiliář	316 400 Kč
		celkem 12 991 026 Kč
ETAPA 3	název	celkem
1	Inž. sítě - přeložky elektro	322 514 Kč
2	Inž. sítě - plyn	5 408 Kč
3	Inž. sítě - vodovod	486 675 Kč
4	Inž. sítě - kanalizace splašková	51 500 Kč
5	Inž. sítě - kanalizace dešťová - odvodnění komunikace, zpevněných ploch	2 605 776 Kč
6	Inž. sítě - veřejné osvětlení	980 457 Kč
7	Inž. sítě - telefon + kabelové rozvody	0 Kč
8	Komunikace asfaltové	3 759 758 Kč
9	Chodník a pochůzná plochy	2 668 138 Kč
10	Parkovací stání a chodníkové přejezdy	1 147 008 Kč
11	Zeleň a hřiště	2 488 608 Kč
12	Likvidace odpadů od dodávek a subdodávek	20 000 Kč
13	Projektové a zajišťovací práce	1 150 000 Kč
14	Stavby ostatní	126 896 Kč
15	Mobiliář	256 400 Kč
		celkem 16 069 138 Kč

ETAPA 4	název	celkem
1	Inž. sítě - přeložky elektro	320 948 Kč
2	Inž. sítě - plyn	2 163 Kč
3	Inž. sítě - vodovod	10 506 Kč
4	Inž. sítě - kanalizace splašková	51 500 Kč
5	Inž. sítě - kanalizace dešťová - odvodnění komunikace, zpevněných ploch	3 633 325 Kč
6	Inž. sítě - veřejné osvětlení	931 506 Kč
7	Inž. sítě - telefon + kabelové rozvody	0 Kč
8	Komunikace asfaltové	5 195 320 Kč
9	Chodník a pochůzná plochy	2 582 184 Kč
10	Parkovací stání a chodníkové přejezdy	1 088 041 Kč
11	Zeleň a hřiště	1 422 018 Kč
12	Likvidace odpadů od dodávek a subdodávek	20 000 Kč
13	Projektové a zajišťovací práce	1 150 000 Kč
14	Stavby ostatní	175 100 Kč
15	Mobiliář	300 700 Kč
		celkem 16 883 311 Kč
ETAPA 5	název	celkem
1	Inž. sítě - přeložky elektro	379 658 Kč
2	Inž. sítě - plyn	0 Kč
3	Inž. sítě - vodovod	110 931 Kč
4	Inž. sítě - kanalizace splašková	51 500 Kč
5	Inž. sítě - kanalizace dešťová - odvodnění komunikace, zpevněných ploch	3 214 836 Kč
6	Inž. sítě - veřejné osvětlení	1 810 225 Kč
7	Inž. sítě - telefon + kabelové rozvody	0 Kč
8	Komunikace asfaltové	6 032 710 Kč
9	Chodník a pochůzná plochy	3 505 914 Kč
10	Parkovací stání a chodníkové přejezdy	1 293 732 Kč
11	Zeleň a hřiště	3 300 828 Kč
12	Likvidace odpadů od dodávek a subdodávek	20 000 Kč
13	Projektové a zajišťovací práce	1 150 000 Kč
14	Stavby ostatní	338 613 Kč
15	Mobiliář	474 800 Kč
		celkem 21 683 747 Kč
ETAPA 6	název	celkem
1	Inž. sítě - přeložky elektro	7 828 Kč
2	Inž. sítě - plyn	0 Kč
3	Inž. sítě - vodovod	193 434 Kč
4	Inž. sítě - kanalizace splašková	51 500 Kč
5	Inž. sítě - kanalizace dešťová - odvodnění komunikace, zpevněných ploch	874 058 Kč
6	Inž. sítě - veřejné osvětlení	25 802 Kč
7	Inž. sítě - telefon + kabelové rozvody	0 Kč
8	Komunikace asfaltové	7 615 923 Kč
9	Chodník a pochůzná plochy	4 138 334 Kč
10	Parkovací stání a chodníkové přejezdy	993 178 Kč
11	Zeleň a hřiště	671 612 Kč
12	Likvidace odpadů od dodávek a subdodávek	20 000 Kč
13	Projektové a zajišťovací práce	1 150 000 Kč
14	Stavby ostatní	4 806 495 Kč
15	Mobiliář	0 Kč
		celkem 20 548 164 Kč
	Celkem investiční náklady bez DPH:	106 721 304 Kč
	DPH 21%	22 411 474 Kč
	Celkem investiční náklady vč. DPH:	129 132 778 Kč